


Legenda:

----- ... (Pv) požární voda
XXXXXXXXX ... demontáže

H hydrant D19, KK DN20

Stávající stoupační potrubí požární vody vč. armatur a závěsů bude demontováno a následně bude provedeno nové stoupační potrubí v téže trase viz návrhový stav. Následně bude provedeno napojení na stáv. leželé potrubí. Vodometná sestava zůstává stávající.

Schéma podlaží: měř. 1:1000 řešený prostor



POPIS BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ:

- stoupační rozvody požární vody budou odstraněny
- v místnosti chodeb před výtahy dojde k dočasněmu odstranění stěnového obkladu

POZNÁMKA:

- projekt je podkladem pro zhotovení díla.
- pokud budou při provádění prací zjištěny odchylky od stavu předpokládaného projektem, je nutné uvést o zjištěných odchylkách gp a investora.
- za odbornost zhotovení díla zodpovídá dodavatel stavby.
- za vytyčení průběhu sítí odpovídá dodavatel stavby.
- dodavatel stavby je povinen se před započatím díla dokonale seznámit s projektovou dokumentací a stavem řešeného objektu. v případě nejistot se obrátit na projektanta.
- stavební práce nutno koordinovat takovým způsobem, aby bylo možné zabezpečit požadovanou požární odolnost jednotlivých konstrukcí zejména požárních uštnění prostupů instalací.
- nutno zajistit těsnost veškerých prostupů obvodovou konstrukcí.
- veškerá práva vyhrazena, tento výkres je a zůstane majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez projektantova souhlasu.

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		ZODP.PROJEKTANT	KRESIL	KONTROLOVAL
KFJ		ING. KAREL FOUSEK	MARTIN KADERÁBEK	ALÉŠ NĚMEC
STAVEBNÍ FIRMÁ				
INVESTOR: Městská část Praha 8				
Zenklouva 7/35, Libeň, 18000 Praha 8				
AKCE :	VÝMĚNA HYDRANTŮ A ROZVODU POŽÁRNÍHO POTRUBÍ			DATUM 09/2020
	p.č. 2364/147, k.ú. Kobylisy			FORMÁT 1x A3
	Bytový dům č.p. 1151/12			MĚŘÍTKO 1:100
OBSAH :				Č. VÝKR. PARÉ Č.
	PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE			D.1.1.6