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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází v k.ú. Praha - Karlín, je zastavěn. 
 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Geologický průzkum nebyl proveden 
Hydrogeologický průzkum nebyl proveden 
Stavebně historický průzkum byl proveden projektantem. 
 
Řešený objekt se nachází v památkové zóně, není památkově chráněnou stavbou. 
Stávající objekt nevykazuje známky poškození, konstrukce objektu jsou vyhovující pro daný 
záměr. 

 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V místě výstavby se nenacházejí žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt se nachází v záplavovém území, na břehu Vltavy je zřízena protipovodňová ochrana. 
V okolí objektu vede tramvaj. 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Objekt nemá negativní vliv na okolí ani odtokové poměry v území. Jedná se o stávající objekt a 
jeho úpravy. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pro navržené řešení nejsou požadavky na asanace ani kácení dřevin. Dojde k vybourání otvoru 
mezi navrhovanou čekárnou a ordinací.  
 

g) Požadavky na maximální zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 
Jedná se o stávající objekt – zastavěná plocha se nemění. 
 

h) Územně technické podmínky 
Přípojky na pozemku jsou stávající a jsou vedeny z přilehlé komunikace, dimenze připojení je 
dostačující pro daný záměr. 
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Navrhované stavební úpravy a změna užívání části objektu nevyžadují jiné investice, zahájení je 
možné ihned po schválení stavby dotčenými úřady. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Účel užívání stavby 
 Řešená část objektu, bude sloužit jako zubní ordinace s čekárnou. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba splňuje územní regulace, celý objekt je půdorysného U tvaru s vnitřním dvorem, kde se 
nachází parkoviště. Objekt je nepodsklepený, zastřešený stávající plochou střechou. 
 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Celý objekt je půdorysného U tvaru s vnitřním dvorem, kde se nachází parkoviště. Objekt je 
nepodsklepený, zastřešený stávající plochou střechou. Vnitřní povrchy stěn budou provedeny 
v rozsahu 50% dvojnásobnou malbou bílou. Nášlapné vrstvy podlah budou provedeny nově (viz 
tabulky místností).   
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt je nepodsklepený, konstrukce jsou ze smíšeného zdiva, zastropení 1.NP tvoří nejspíše 
železobetonový strop, zastřešení je tvořeno plochou střechou. Řešená část se nachází v levé části 
budovy v přízemí. Přístup do objektu je ze severní strany z ulice Nekvasilova a z jižní strany z 
parkoviště. Tato část objektu sloužila jako zázemí pro malíře, dojde ke změně užívání stavby na 
zubní ordinaci. Úklid bude provádět externí úklidová firma nebo podle potřeby pracovníci 
provozovny. Toalety pro zaměstnance a pro veřejnost budou ve 2.NP na stávajících toaletách, 
které momentálně jsou využívány veřejností a zaměstnanci ve 2.NP (viz výkres 2.NP). Šatna pro 
zaměstnance bude v 1.NP součásti zubní ordinace, kde pomocí pórobetonových tvárnic Ytong tl. 
100mm se vytvoří prostor pro šatnu. 
Odpadky se budou umisťovat ve stávající úklidové místnosti pod schodištěm, kde se umístí nová 
výlevka s umyvadlem a odpadky budou denně vyváženy od specializované firmy. 
Provozní doba bude od 8 do 16 hodin, počet zaměstnanců budou 2. 
V místnosti pro malíře bude odstraněna nášlapná vrstva (viz tabulka místností). V místnosti pro 
malíře budou odstraněny stávající kazetové podhledy. Stěny budou opatřeny novou omítkou ve 50 
%. Dojde k novým rozvodům elektroinstalace, ZTI. 

 
Ve stávající řešené části se momentálně nachází zázemí pro malíře. 
V řešené části jsou momentálně tyto místnosti: 
Sklad malířů, Část vstupní haly 

 
Po stavebních úpravách a změně užívání stavby bude objekt sloužit jako zubní ordinace. 
Zubní ordinace bude mít nově navržené tyto místnosti: 
Zubní ordinace, čekárna 
 
Dispozice příček/ nosných stěn pro zubní ordinaci se nebude měnit, pouze vznikne nová příčky 
z pórobetonových tvárnic Ytong tl. 100mm, kde se vytvoří prostor pro šatnu, která bude propojena 
s nově navrženou ordinací přes jednokřídlové dveře. 
V nově navržené zubní ordinaci jsme po vstupu do objektu v zádveří objektu, kterým, když 
projdeme, tak budeme ve vstupní hale, kde je nově navržená protipožární prosklená příčka s 
dveřmi do čekárny zubní ordinace. V čekárně je 10 míst k sezení. U čekárny je zubní ordinace, ve 
které je zázemí pro stomatologa/sestřičku, stomatologické křeslo, připojené na kompresor 
umístěny v úklidové místnosti kvůli hluku, ruční rentgen, dřez, umyvadlo, skladovací prostory a 
nástroje, které využívá stomatolog k práci (přesné umístění a napojení zařízení pro stomatologa se 
určí na stavbě za pomoci technika pana Beránka). Ze zubní ordinace vedou dveře na chodbu, 
které budou nové protipožární nebo dveře do nově navržené šatny. 
 
Bude provedena oprava omítek v rozsahu 50%, dvojnásobná malba bílá, budou provedeny nové 
obklady v zubní ordinaci od výšky 600mm do výšky 900mm. Pomocí Ytong příčky tl. 100mm 
vznikne prostor pro šatnu, která bude propojena s nově navrženou zubní ordinací pomocí 
jednokřídlových dveří. Nový kazetový podhledy bude proveden pouze v zubní ordinaci na 
systémový rošt. V čekárně zůstane podhled stávající. V zubní ordinaci a čekárně dojde 
k odstranění nášlapných vrstev a budou nahrazeny samonivelační stěrkou a nášlapnou vrstvou 
(viz tabulka místností). V místnostech zubní ordinace a čekárny budou stávající topná tělesa. Nová 
nášlapná vrstva bude pokládána na lepidlo (viz tabulka místností). Dojde k vybourání otvoru pro 
nové vchodové dveře do zubní ordinace a uložení nového překladu nad otvor. Vznikne nová 
skleněná protipožární příčka s dveřmi, které vytvoří prostor pro čekárnu a oddělí tak vstupní halu 
od čekárny. Budou osazeny nová umyvadla a dřezy včetně baterií, stomatologického křesla. 
Přechod mezi místnostmi bude řešeno pomocí nových podlahových lišt. Stávající dveře z nově 
navržené zubní ordinace na chodbu budou vyměněny za protipožární. 

 
 

Větrání zubní ordinace a čekárny bude řešeno pomocí oken a dveří.  
Osvětlení bude řešeno přirozeným světlem a nově provedeným umělým osvětlením.  
Poloha elektrického rozvaděče zůstane stávající. 
Vytápění bude řešeno pomocí stávajících topných těles. 
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B.2.4 Bezbariérové řešení stavby 
Bezbariérové užívání není umožněno stávajícími konstrukcemi objektu. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Projektová dokumentace je navržena na základě technických požadavků na výstavbu a splňuje 
tedy požadavky pro bezpečné užívání stavby. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) Stavební řešení 

 V rámci stavebních úprav části objektu, budou provedeny nové úpravy vnitřních povrchů, nové 
nášlapné vrstvy a podlaha a dále dojde k provedení nových příček – viz výkresy.  
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
Vznikne nová skleněná protipožární příčka s dveřmi, které vytvoří prostor pro čekárnu a oddělí tak 
vstupní halu od čekárny. Dále vznikne prostor pro šatnu propojenou se zubní ordinací pomocí 
Ytong příček tl. 100mm. 
 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Jedná se o stávající objekt. Do nosných konstrukcí nebude zasahováno. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) Technické řešení 

Vytápění bude řešeno pomocí stávajících topných těles. V částech objektu dojde také k novým 
rozvodům elektroinstalace, vodovodu, kanalizace. 
 

b) Výčet technických a technologických zařízení 
Vytápění bude řešeno pomocí stávajících topných těles. V částech objektu dojde také k novým 
rozvodům elektroinstalace, vodovodu, kanalizace. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Pro objekt je zpracována samostatná požární zpráva, která je přílohou projektu. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energie 
 Stavba nevyžaduje vypracování PENB, nedochází ke změně obálky budovy. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Projektová dokumentace řeší použití certifikovaných stavebních materiálů a technologií, které 
svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale i vyhovují podmínkám zdravotní 
nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolí. 
V prostorech bude provozována ordinace a čekárna. Budou vytvořena místa pro sezení 
návštěvníků/pacientů. 
V provozu budou pracovat 2 pracovníci (doktor, sestřička). Šatna pro zaměstnance bude v 1.NP 
součásti zubní ordinace, kde pomocí pórobetonových tvárnic Ytong tl. 100mm se vytvoří prostor 
pro šatnu. Odpadky se budou umísťovat do stávající úklidové místnosti pod schody. Úklid bude 
provádět externí úklidová firma nebo podle potřeby pracovníci provozovny. Provozní doba bude od 
8 do 16 hodin. Osvětlení je částečně přirozené a umělé. Toalety pro veřejnost a pro zaměstnance 
budou ve 2.NP na stávajících toaletách pro veřejnost a pro zaměstnance. Větrání na stávajících 
záchodech v 2.NP pro personál a pro veřejnost bude řešeno stávající větrací jednotkou, větrání 
ordinace, čekárny bude vyřešeno okny/dveřmi. Prostory čekárny a ordinace budou nekuřácké. 
Provoz objektu nezpůsobuje vibrace, hluk ani prašnost. Odpady budou tříděny a bude s nimi 
nakládáno dle příslušných předpisů. Ohřev vody bude nový – pomocí elektrického ohřívače vody 
OKCE 50, 51l. 
 
Vytápění bude řešeno pomocí stávajících topných těles. 
Pitná voda a kanalizace je přivedena do objektu stávající stoupajícím potrubím z bývalého. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před unikáním radonu z podloží 

Ochrana stávajícího objektu je řešena v rámci stávajících konstrukcí. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 

Objekt nevyžaduje tuto ochranu. 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Objekt nevyžaduje tuto ochranu. 
 

d) Ochrana před hlukem 
Objekt nevyžaduje ochranu před hlukem. 
 

e) Protipovodňová opatření 
Objekt se nachází v záplavovém území obce, na břehu Vltavy je zřízena protipovodňová ochrana. 
 

f) Ostatní účinky 
Objekt nevyžaduje ochranu před ostatními účinky, pozemek není poddolovaný ani se nevyskytují 
jiné účinky. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Pozemek je napojen na technickou infrastrukturu stávajícím vjezdem a je umožněno parkování 
v nádvoří objektu. Pozemek je napojen na přípojky jednotlivých sítí. 
 

b) Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 
Připojení je stávající. 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) Popis dopravního řešení 

Dopravní řešení v daném místě je stávající a nevyžaduje úpravu. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení je stávající na přilehlou komunikaci. 
 

c) Doprava v klidu 
Hrubá podlahová plocha řešené části objektu (zubní ordinace, šatny a čekárny) ani způsob využití 
se z pohledu dopravy v klidu nemění. Parkování osobních automobilů je zajištěno na zpevněných 
plochách na stávajícím placeném parkovišti, které se nachází před vstupem do baru. Počet míst je 
dle předpisu hlavního města Prahy navrženo na 3 parkovací stání. 
 
Výpočet dopravy v klidu: 

 
HPP (hrubá podlahová plocha) …………. 25,97 m2 
Služby a drobné provozovny ……… 50 m2 / 1 stání podle přílohy č. 2 „PSP“ (nařízení č. 10/2016 
Sb. Rady hl. m. Prahy = Pražské stavební předpisy) 

 
25,97 / 50 = 1 stání 

 
Přepočet na vázané a návštěvnické stání pro zónu 00 podle přílohy č. 3 „PSP“ (nařízení č. 10/2016 
Sb. Rady hl. m. Prahy = Pražské stavební předpisy): 
Vázané min.  30% 
Návštěvnické  70% 
Počet stání  3 
Návrh: 
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1x stání vázané  
2x stání návštěvnické 
 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Neřeší se. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNÍCH ÚPRAV 
 
a) Terénní úpravy 

Neřeší se. 
 
b) Použité vegetační prvky 

Neřeší se. 
 

c) Biotechnická opatření 
Neřeší se. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Objekt nemá negativní vlivy na ŽP. 
 

b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Objekt neovlivňuje přírodu ani krajinu. 
 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Objekt nemá vliv. 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Objekt nevyžaduje stanovisko EIA. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Objekt nevyžaduje ochranná pásma. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 Charakter objektu nevyžaduje ochranu obyvatelstva. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

Stavební materiál – beton – cca 0,5 t  
 

b) Odvodnění staveniště 
Neřeší se. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na inženýrské sítě je stávajícími přípojkami. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Žádné další vlivy se nepředpokládají. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Pro navržené řešení nejsou požadavky na asanace ani kácení dřevin. Demolice budou provedeny 
pouze na objektu.  
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f) Maximální zábory pro staveniště 
Výstavba pouze uvnitř, zařízení staveniště není potřeba. 
 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Odpady vzniklé při výstavbě budou především spočívat ve zbytcích materiálů a jejich obalů. 
Plasty   20 kg 
Keramika  50 kg 
Sklo   15 kg 
Papír   30 kg 
Ostatní   200 kg 
 
Veškeré odpady budou tříděny a odváženy na skládky určené pro dané materiály. 
 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depónie zemin 
Zemní práce se neprovádí. 

 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavbou není ohroženo životní prostředí. 
Po dobu stavebních úprav dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude způsobeno 
hlukem a prašností při prováděni stavebních činností. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky od 
nečistot způsobených staveništní dopravou, stejně jako udržování čistoty ve společných prostor domu. 
V pracovní dny době od 18,00 do 8,00 hodin musí být dodržován noční klid ( v sobotu od 18,00 do 9,00 
hodin). Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů - betonová drť, 
cihelný materiál, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen na 
řízenou skládku, kde bude předán k likvidaci zodpovědné osobě. Odpad z provozu objektu bude tříděn, 
bude ukládán do popelnicových nádob nebo kontejnerů nebo plastových pytlů a jeho svoz bude zajištěn 
příslušnou obcí nebo městem dle konkrétního místa organizaci, která zajišťuje likvidaci domovního a 
komunálního odpadu. Splaškové vody budou napojeny na stávající rozvody objektu a svedeny do stávající 
kanalizace. 
 
V průběhu realizace stavby musí být důsledně dodržovány všechny platné bezpečnostní předpisy 
související s prováděnými pracemi a jejich dodržování průběžně kontrolováno. Všichni pracovníci i hosté 
musí být v prostoru stavby vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. Při používání prostředků pro 
dopravu materiálu, zdvíhacích a těžních mechanizmů musí být dodržovány příslušné platné bezpečnostní 
předpisy. Určité negativní účinky přinese realizace stavby (provoz nákladních vozidel, stavebních 
mechanizmů, atd.). Tyto vlivy musí být v průběhu prací minimalizovány vhodnou organizací práce a 
minimalizací provozu hlučných stavebních strojů. Během výstavby je nutné zajistit dodržení hygienických 
limitů ekvivalentních hlukových hladin v okolí výstavby ve smyslu hygienických předpisů (vyhl. č. 272/2011 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Stavební práce budou prováděny max. v 
době od 8,00 do 18,00 hod. tak, aby hodnoty hluku nepřesáhly přípustnou hodnotu 65 dB (A) v Leq ve  
 
vzdálenosti 2,00 m od fasády obytných budov. Vyskytne-li se v průběhu stavby činnost vykazující 
dlouhodoběji extrémně vysokou hlučnost (nad 90 dB(A)), je nutné tuto záležitost řešit odděleně a podle 
potřeby používat lokální prvky pasivní ochrany (mobilní kryty, akustické zástěny). Akustické zástěny by 
měly směrem ke zdrojům hluku absorpční povrch, musí převyšovat alespoň o 1 m spojnici mezi zdrojem 
hluku a chráněným prostorem. Také do stran by měla dosahovat obdobných parametrů. Použitím těchto 
prvků lze snížit hladinu hluku v ideálním případě až o 12 dB. 
Mechanizace bude používána standardní (míchačka, vrtačka, atd.).  

 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Stavba bude provedena dodavatelsky, zaměstnanci budou proškoleni o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví. Pro navrhovaný objekt není potřeba koordinátora BOZP. Provoz objektu bude 
definován v provozním řádu. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Neřeší se. 
 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření  
Neřeší se, pozemek je napojen na komunikaci a výstavba bude probíhat pouze na pozemku 
investora.  
 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Stavba nebude prováděna za provozu, objekt bude užíván po dokončení všech stavebních prací.  
 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení výstavby   11/2019 
Dokončení výstavby   02/2020 
Počet etap    1 (dílčí termíny nejsou) 


