

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: přístupový systém

Objekt: přístupový systém - bytový dům

## Část: 01 - Rozpočet

JKSO:

Místo: Bínova 532 , 182 00 Praha 8 - Střížkov

CC-CZ:

Datum: 06.07.2020

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Martin Jahoda

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
|--------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ostatní náklady | 0,00 |
|-----------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|            |        |    |      |      |
|------------|--------|----|------|------|
| DPH základ | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|------------|--------|----|------|------|

|       |        |    |      |      |
|-------|--------|----|------|------|
| sníže | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
|-------|--------|----|------|------|

|                   |          |            |
|-------------------|----------|------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> |
|-------------------|----------|------------|

Projektant

Datum a podpis:      Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:      Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:      Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:      přístupový systém

Objekt:      01 - g) Zařízení elektronických komunikací

**Část:      01 - Rozpočet**

Místo:      Bínova 532 , 182 00 Praha 8 - Střížkov

Datum:      06.07.2020

Objednavatel:

Projektant:

Martin Jahoda

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu** **0,00**

PSV - Práce a dodávky **0,00**

D1 - **0,00**

**2) Ostatní náklady-zařízení staveniště**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)      0,00**

## ROZPOČET

Stavba:      přístupový systém

Objekt:      01 - g) Zařízení elektronických komunikací

**Část:      01 - Rozpočet**

Místo:      Bínova 532 , 182 00 Praha 8 - Střížkov

Datum:      06.07.2020

Objednavatel:

Projektant:

Martin Jahoda

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

PSV - Práce a dodávky

| PČ   | Typ | Kód | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------|-----|-----|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| D1 - |     |     |  |     |          |              |                   |
| 1    | M   |     | doplnění jištění do stávající rozvodnice HR 10/1/B 6kA-napojí zdroje ,svorky,vydrátování | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| 2    | K   |     | montáž v rozvaděči,uprava vývodů,ukončení vod.   | ks  | 1,000    |              | 0,00              |
|      |     |     | <b>vstup-bezkontaktní čipy,elektronická</b>  |     |          |              |                   |
| 3    |     |     | přístupový systémASC 04 D 13,56MHz   |     |          |              |                   |
|      |     |     | Mifare 150000 uživatelů a událostí TCP/IP LAN  | ks  | 1,000    |              | 0,00              |
| 4    |     |     | Zdroj napájení regulovatelný 3A 10-14 V  |     | 1,000    |              | 0,00              |
|      |     |     | řídící PC  |     |          |              | 0,00              |
|      |     |     | dohledový monitor  |     |          |              | 0,00              |
|      |     |     | propoj datového vedení z 533 do 532 a 534  | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| 5    |     |     | kódová klávesnice se čtečkou čipů 13,56  | ks  | 3,000    |              | 0,00              |
| 6    |     |     | bezkontaktní čipy 13,56 MHz Mifare-nastavení   | ks  | 290,000  |              | 0,00              |
| 7    |     |     | dveřní elektromagnety 300K + příslušenství   | ks  | 3,000    |              | 0,00              |
| 8    |     |     | držáky + rám elektromagnetu  | ks  | 3,000    |              | 0,00              |
| 9    |     |     | rámeček antivandal čtečky  | ks  | 3,000    |              | 0,00              |
| 10   |     |     | kabeláž včetně propojení + LAN   | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| 11   |     |     | propojení systému zámků + dveří  | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| 12   |     |     | instalace kabeláže + napájení  | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| 13   |     |     | záložní systém napájení včetně akumulátoru   | ks  | 1,000    |              | 0,00              |
| 14   |     |     | komunikační kabel s konektory  | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| 15   |     |     | instalace kodových kláves se čtečkou   | hod | 20,000   |              | 0,00              |
| 16   |     |     | zálohování dveří + řídících jednotek   | ks  | 1,000    |              | 0,00              |
| 17   |     |     | instalace dveřního elektromagnetu  | ks  | 3,000    |              | 0,00              |
| 18   |     |     | odchodové tlačítko dveří   | ks  | 2,000    |              | 0,00              |
| 19   |     |     | komunikační SW PSS smart 10 000 uživatelů  | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| 20   |     |     | podružný instalační materiál , WDK   | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| 21   |     |     | instalace SW , konfigurace , zaškolení   | hod | 30,000   |              | 0,00              |
| 22   |     |     | montáž a instalace řídicí jednotky + napájení  | hod | 20,000   |              | 0,00              |
| 23   |     |     | doprava + manipulace   | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| 24   |     |     | úprava zámků sklepní dveře   | hod | 15,000   |              | 0,00              |
|      |     |     |  |     |          |              | 0,00              |